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1 Identifika¢né idaje stavby a investora

Nazov stavby: Revitalizacia cintorinu

Miesto stavby: parc. ¢.: 184

Katastralne uzemie: Vysny Klatov

Okres/Kraj: Kosice - okolie

Investor: Obec Vysny Klatov

Objednavatel’ projektu: Obec Vysny Klatov

Dodavatel Vybrana stavebna firma/svojpomocne
Druh dokumentacie: Projekt pre stavebné povolenie

2 Popis objektu

Rozdelenie revitalizacia do etap:

1. Etapa

Prva etapa bude zahfiiat’ vymenu starého chodnika za novy chodnik pokryty asfaltovou vrstvou,
Z povodnych 478,49 m2 na 491 m2 ktory sa osadi do povodnych obrubnikov, pricom ¢ast’ chodnika
ktora vznikne spojenim pristupovej komunikacie a chodnika pri branach sa doplni novymi obrubnikmi
(16ks), osadi sa nové parkové osvetlenie (5ks) a vymenia sa staré brany za nové posuvné brany (2ks).
Pri styku chodnika s domom smutku sa osadi novy dazd’ovy 2l'ab plastovy v dizke 10,8m a d’alsi
betonovy zl'ab s liatinovym krytom dlhy 4,4 m umiestneny krizom cez chodnik vo vzdialenosti 29,9m
od dolnej brany

2. Etapa

V druhej etape sa odstrania staré lavicky (3ks) a osadia sa nové lavicky (7ks), z estetického
hl'adiska sa vykonaju zmeny na dome smutku, kde sa odstrani stara omietka a urobi sa nova omietka
na ploche 134m2, taktiez bude potrebné urobit’ natery na drevenych konstrukciach domu smutku,
vratane naterov dveri a okien. Revitalizacia cintorinu taktieZ zahffia osadenie Zelezobetonového
murika ku kompostu s pddorysnymi rozmermi 0,3m x 5m a roz$irenie betonového murika o 0,6m
z pdvodnych 0,4m na 1m na ktory sa osadi nova urnova stena s pédorysnymi rozmermi 0,5m x 2,5m,
nova lavicka a na prazdnych miestach betonového murika sa kvoli bezpecnosti navrhuje zabradlie
s minimalnou vy$kou madla 900mm. TaktieZ sa navrhuje upravit’ vyvod vody pri studni.

2.1 Urbanistické rieSenie:

Projekt riesi revitalizaciu cintorinu v obci Vysny Klatov, okres Kosice - okolie. Parcelné ¢islo
184.

Revitalizacia cintorinu bude zahffiat’® vymenu starého chodnika za novy chodnik pokryty
asfaltovou vrstvou, z pdvodnych 478,49 m2 na 491 m2 ktory sa osadi do povodnych obrubnikov,
pricom ¢ast’ chodnika ktora vznikne spojenim pristupovej komunikacie a chodnika pri branach sa
doplni novymi obrubnikmi (16ks), osadi sa nové parkové osvetlenie (Sks) a vymenia sa staré brany za
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nové posuvné brany (2ks), tieto Casti revitalizacie cintorinu sa urobia prioritne ako prvé. Pri styku
chodnika s domom smutku sa osadi novy dazd’ovy ZI'ab plastovy v dizke 10,8m a d’alsi betonovy zlab
s liatinovym krytom dlhy 4,4 m umiestneny krizom cez chodnik vo vzdialenosti 29,9m od dolnej
brany. Daliie zmeny sa budu tykat' nasledujucich ¢asti revitalizicie a budd sa postupne realizovat
v ¢asovom slede podla uvéazenia a podla finanénych moznosti investora - obce Vysny Klatov,
odstrania sa staré lavicky (3ks) a osadia sa nové lavicky (7ks), z estetického hl'adiska sa vykonaji
zmeny na dome smutku, kde sa odstrani stara omietka a urobi sa nova omietka na ploche 134m2,
taktiez bude potrebné urobit’ natery na drevenych konstrukcidch domu smutku, vratane naterov dveri
a okien. Revitalizacia cintorinu taktieZ zahffia osadenie Zelezobetonového murika ku kompostu
S pddorysnymi rozmermi 0,3m x 5m a roz§irenie betonového mirika o 0,6m z pdvodnych 0,4m na 1m
na ktory sa osadi novd urnovad stena s podorysnymi rozmermi 0,5m x 2,5m, nova lavicka a na
prazdnych miestach betonového murika sa kvoli bezpe€nosti navrhuje zabradlie S minimalnou vyskou
madla 900mm. Taktiez sa navrhuje upravit’ vyvod vody pri studni.

2.2 Architektonické a dispozi¢né rieSenie:

Dispozi¢né rieSenie vychadza z konkrétnych poziadaviek investora, s prihliadnutim na konkrétne
podmienky lokality (konfiguracia terénu, orientacia k svetovym stranam, vztah k ulici), v zmysle
platnych predpisov.

2.3 Dazdové vody:
Odvod dazd’ovych vod je navrhnuty cez dazd’ovy zl'ab vsakovanim na pozemok.

2.4 Sulad s izemnym planom:

Revitalizacia je navrhnuta so zretel'om na platny izemny plan obce a izemny plan dotknute;j
zony. Dokumentacia zohl'adiiuje vSetky urcené podmienky v tychto planoch i vSetky zdkonné zakonné
nalezitosti.

2.5 Nakladanie s odpadmi:

Komunélny odpad bude zhromazd’'ovany v separovanych zbernych nadobach, ktoré sa umiestnia
vpredu na pozemku pri vstupnej brane.

Odpad v zmysle Vyhlasky MZP SR ¢.284/2001 Z.z. v ramci Katalégu odpadov sa zaradi do
skupiny 20, t.j. odpad komunalneho charakteru a bude podl'a potreby vyvazany firmou, ktora danti
¢innost’ pre obec zabezpecuje, na zberny dvor. Predpokladané mnozstvo zmesového komunalneho
odpadu (¢.20 03 01) je cca 0,5t/rok.

Odpad, ktory vznikne pri stavebnych pracach, bude vyvazany na sklddku stavebného odpadu.
Podla vyhlasky MZP SR ¢.284/2001 Z.z.- zatriedenie odpadov, jedna sa o nasledovny odpad :

Skupina 17 — stavebné odpady a odpady z demolacii
17 01 — beton, tehly, dlaZdice, obkladacky a keramika

17 01 01 — beton - cca 50kg O

17 01 07 — zmesi betonu, tehal, obkladadiek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 -cca
300kg. 0]

17 02 —drevo, sklo, plasty O

17 02 01 —drevo - cca Okg @]

17 02 02 —sklo - cca Okg @]

17 02 03 — plasty — cca 50kg @]
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17 03 — bitimenové zmesi, uhol’'ny decht a dechtové vyrobky

17 03 02 — bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 — cca Okg @]
17 04 — kovy (vratane zliatin)

17 04 05 — Zelezo a ocel’ - cca 30kg @]
17 04 11 — kable iné ako uvedené v 17 04 10 — cca 10kg O
17 05 — zemina (vratane vykopovej zeminy)

17 05 06 — vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 — cca 500m3 O
17 06 — izola¢né materialy a stavebné materialy obsahujice azbest

17 06 04 — izola¢né materialy iné ako uvedené v 17 06 01 — cca Okg @)
17 08 — stavebny material na baze sadry

17 08 02 — stavebné materialy na baze sadry iné ako uvedené v 17 06 01 — cca 5kg @]

17 09 — iné odpady zo stavieb a demolacii

17 09 04 — zmiesané odpady zo stavieb a demolécii iné ako uvedené v 17 09 01 a 17 09 03 - cca
400kg 0]

S odpadom musi investor zaobchadzat’ v stlade so zdkonom ¢.223/2001 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov tak, aby neohrozoval zdravie I'udi a neposkodzoval zivotné prostredie.

V zaujme ochrany Zivotného prostredia musia byt dodrziavané aj d’alsie zakony, ako napr.

- zékon €. 478/2002 Z.z. o ovzdusi

- zékon ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny.

Pri realizacii buracich a stavebnych prac je potrebné postupovat’ tak, aby nedoslo k poskodeniu
susednych objektov, znecisteniu susednych parciel, ako aj miestnej komunikacie. Taktiez je potrebné
dodrziavat’ v§etky bezpec¢nostné predpisy na ochranu pracovnikov.

2.6 Dopad na Zivotné prostredie

Stavba podl'a zakona NR SR ¢.24/2006 Z.z.0 posudzovani vplyvov ¢innosti na zivotné prostredie
nebude mat’ negativny dopad na okolité prostredie, neddjde k vyrubu stromov a bude sa reSpektovat’
Zakon o ochrane prirody 543/2002 Z.z..

3 Architektonicko-konstrukéné rieSenie

3.1 Stavebné prace

Pred zacatim stavebnych prac je vhodné vybudovat’ provizorne objekty zariadenia staveniska,
sluziace na ochranu pracovnikov pred nepriaznivym pocasim a na skladovanie materidlu /cement,
vapno, naradie/.

Dalej je podla pokynov rozvodnych zavodov zriadit provizérnu pripojku elektrickej energie
/220,380V/ s uzamykatel'nou skrinou elektromeru.

3.2 Buracie prace

Na pozemku sa buda vykonavat’ buracie prace ktoré sa tykaji najma chodnika. Planuje sa
odstranenie starého chodnika vo vymere 478,49m2. TaktieZ sa odstrania existujuce lavicky
v celkovom pocte 3 ks a odstrania sa staré brany.
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3.3 Vykopové prace
V miestach na ktorych sa planuje osadit’ novy chodnik je potrebné vykonat’ vykopové prace a to

v hibke 0,5m. TaktieZ treba urobit’ vykopy v hibkach 1m pod novy Zelezobeténovy murik a pod novu
Zelezobetonovu stenu.

4  Technické vybavenie

Vyber prvkov ako brany, urnova stena, lavi¢ky, osvetlenie, odpadkové koSe zavisi od
objednavatel’a projektu.

RieSenie exteriérovych povrchov — chodnikov:

— Asfaltovy chodnik jednovrstvovy - hr. 450 mm
- Asvaltovy beton AC 16 hr. 50 mm

- Spoj. postrek emulzny PSE 0,5kg/m2

- Kamenivo spevnené cementom hr. 200 mm
- Strkodrva fr. 0-63mm hr. 200 mm
— Asfaltovy chodnik dvojvrstvovy pojazdny - hr. 480 mm
- Asvaltovy betéon AC 16 hr. 40 mm

- Asvaltovy beton AC 8 hr. 40 mm

- Spoj. postrek emulzny PSE 0,5kg/m2

- Kamenivo spevnené cementom hr. 200 mm

- Strkodrva fr. 0-63mm hr. 200 mm-

Pozniamka: Vsetky plochy ukoncit’ parkovym obrubnikom, ulozenym do betonoveho .
suchého betonu.
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